5F語言治療室工程 施工規範
制訂單位:總務室工務組

書面資料及規範如下：
1.施工時間：以平日為主(夜間及假日施工需事前以工程連絡單申請同意)，需考量不影響院內正常運作。
2.接獲本院採購組訂購單後需向本院職業安全衛生室辦理施工申請，施工前請至RF機電辦公室借用施工背心，施工過程受本院承攬商作業違反安全衛生罰款標準內容約束。
3.完工後需檢附相關材料證明書一份。除契約圖說上註明或經工程司核可之施工區域外，承包商不得私自使用其他區域放置材料或進行加工。
4.施工前請提交櫃體設計圖(經使用單位確認)，承包商應派員至現場確認所有施作工項及細節，並與院方做好協調工作。
5.材料進出請配合醫院規定動線及電梯，並提供適當保護措施，避免搬運材料或工具時造成碰撞、損傷或污漬，施工時若造成原有設施損壞，承包商應負責以相同材質修復，費用由承包商負擔。
6.材料放置及施工中應不妨害現場人員及病患之安全與方便，依需求設置圍籬警示、工程告示牌及標誌牌，搬入作業區之材料、製品及工具，承包廠商需自行負責保管。
7.施工中噪音及氣味(如裁切、鎖固、膠合、上色等)需先行告知，若可能嚴重干擾至周邊單位或病患，請承包商依需求先行停工或提供相關防護設備(如耳塞、抽風排氣扇等)供受影響範圍使用。
8.為保持施工品質及施工效率，承包商應維持工地之清潔、整齊與衛生。任何本工程暫時不需使用之臨時工程、施工機具、材料或其他物品應於工地內存放整齊，環境若汙染，經通知後需24小時內清潔完成，當日發生之廢料請廠商於收工前完成處理，不可滯留醫院。
9.施作材料及顏色依使用單位需求及設計圖所示，施工前請送色樣供請購單位及工程司確認，其固定及接合方式須考量各材料之特性，完成後應符合實際需求。
10.使用切割機、砂輪機、研磨機等加工機具應設置安全防護設施或申請適當施工區域進行，動火作業時應自備滅火器及防火毯進行防護，恐造成院內消防(如偵煙器)作動之行為或揚塵工項，應於施工前申請該區範圍內設備禁能並將偵煙設備進行包覆。
11.塗料使用應選購符合中華民國國家標準的產品，並於良好通風處使用。
12.施工規範未註明者，依院內原建置規範辦理，未有規範依循則依據建築技術規則辦理。
[bookmark: _GoBack]13.本工程採責任施工制，承包廠商應完全掌握全盤內容，並應遵照本工程設計之所有內容與要求確實施作，不得擅自變更或修改任何內容，交付內容須與設計及功能需求一致。

櫥櫃工程
1.櫃體為柳安木心板甲醛含量等級為F2內，防潮等級V100或更佳，面貼美耐板，收邊為美耐板或熱壓ABS，固定方式可為氣動釘槍或木螺絲鎖固。檯面板為木心板面貼4分人造石,顏色及品牌樣式請註明於標單內。
2.櫃體為塑合板甲醛含量等級應為E1或更佳，防潮等級V100或更佳，面貼美耐板,收編為美耐板或熱壓ABS,固定方式為KD組合式或其他可牢固固定方式，檯面板為塑合板或木心板面貼4分人造石,顏色及品牌樣式請註明於標單內。
3.五金採用附回歸緩衝裝置。


牆毯及地墊工程
1.地墊選用厚度2公分(含)以上之大型巧拼地墊(花色及尺寸請先行提供予使用單位挑選確認)，預留門片開啟空間。
2.壁毯選用厚度2公分(含)以上之防撞墊軟包，(花色及軟包高度請先行提供予使用單位挑選確認)，牆面既設插孔請於施作前向使用單位確認是否保留露出或覆蓋。

